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Numero cronologico: 128/2025 
 

DETERMINAZIONE 
 
OGGETTO: “Adeguamento del sistema di depurazione delle acque reflue civili presso l’Accademia 

di Belle Arti di Venezia - Complesso degli Incurabili – Zattere, Venezia” – CUP: 
G78H23000300001 - Presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa 
Ecomarca s.r.l. ed impegno di spesa 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti Pubblici", come modificato dal D.Lgs. 

31 dicembre 2024, n. 209; 
VISTO lo Statuto ed il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Accademia; 
PREMESSO che: 

- con la determina n 144 del 14.10.2021, il Direttore dell'Accademia ha disposto 
l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della legge 11 settembre 2020 
n. 120, del servizio di ingegneria ed architettura relativo alla progettazione esecutiva, 
direzione lavori e collaudo, nonché coordinamento della sicurezza, dei lavori di 
"Adeguamento del sistema di depurazione delle acque reflue civili presso l’Accademia di 
Belle Arti di Venezia – Complesso degli Incurabili – Zattere, Venezia” alla società 
"Simmos s.r.l.", P.IVA n. 02523700272, con legale rappresentante l'ing. Antonio Colella 
e con sede legale in via Martiri della Libertà n. 242 a Mestre-Venezia (VE); 

-  con delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'Accademia n. 24/2023 del 16.05.2023 
è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di “Adeguamento del sistema di 
depurazione delle acque reflue civili presso l’Accademia", redatto dalla società incaricata 
Simmos s.r.l. di Mestre-Venezia ed acquisito al prot. n. 4971 in data 18.04.2023; 

- con nota prot. n. 7905 del 31.05.2024, il Ministero dell'Università e della Ricerca ha 
comunicato la pubblicazione del D.M. n. 628 del 24.04.2024 di approvazione della 
graduatoria di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), del D.M. n. 338/2022, con la quale per i 
suddetti lavori veniva concesso all'Accademia un finanziamento pari ad € 310.000,00; 

- in esecuzione della delibera del Consiglio d'Amministrazione dell’Accademia n. 46/2024 
del 12.11.2024, con determinazione n. 268/2024 del 20.12.2024, all'ing. Raffaele Volpe è 
stato affidato l'incarico di RUP dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 
36/2023; 

- con la Delibera n. 58 del 10.12.2024, il Consiglio d'Amministrazione dell'Accademia di 
Belle Arti di Venezia ha approvato in linea tecnica ed economica, ai sensi e per gli effetti 
del D.Lgs. n. 36/2023, il progetto esecutivo dei lavori di “Adeguamento del sistema di 
depurazione delle acque reflue civile presso la sede centrale dell’Accademia di Belle Arti 
di Venezia" – CUP: G78H23000300001, a firma dell’ing. Antonio Colella della società 
Simmos s.r.l. di Mestre-Venezia, acquisito al prot. n. 10374 del 04.12.2024, che prevede 
un importo complessivo di € 355.000,00, di cui € 244.984,97 per lavori, compresi € 
10.901,37 per oneri per la sicurezza, ed € 110.015,03 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

- la suddetta spesa di € 355.000,00, trova copertura al capitolo n. 605, del bilancio di 
previsione per l'esercizio finanziario 2025 in conto residui; 

- il progetto esecutivo è stato validato dal R.U.P., ing. Raffaele Volpe, con verbale di 
validazione del 28.02.2025, acquisito al prot. n. 2113 del 03.03.2025; 

ATTESO che con determinazione a contrarre n. 61 del 04.03.2025 del Direttore Amministrativo 
dell'Accademia, è stata indetta procedura negoziata senza bando, di cui all’art. 50, comma 
1, lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023, per l'appalto dei lavori di “Adeguamento del sistema di 
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depurazione delle acque reflue civile presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia – 
Complesso degli Incurabili – Zattere, Venezia” – CUP: G78H23000300001; 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1134/2025 del 30/04/2025, esecutiva ed efficace, con 
cui la S.U.A. VE (che ha espletato per conto dell'Accademia la procedura di gara per 
l'affidamento dei lavori in oggetto) ha approvato la proposta di aggiudicazione contenuta 
nel verbale del 03/04/2025, prot. n. 22545/2025, e ritenuta la stessa legittima e conforme 
all'interesse pubblico, ha disposto l'aggiudicazione per conto dell'Accademia, dell'appalto 
dei lavori di "Adeguamento del sistema di depurazione delle acque reflue civile presso 
l’Accademia di Belle Arti di Venezia – Complesso degli Incurabili – Zattere, Venezia” – 
CUP: G78H23000300001, CIG: B61BE96C2C, all'impresa Ecomarca s.r.l. (P.IVA n. 
01218990263), con sede legale in via Meucci n. 14 a Ponzano Veneto (TV), che ha offerto 
il ribasso del 16,25% sull'importo a base di gara di € 244.984,97, di cui € 30.690,70 per 
costi della manodopera ed € 10.901,37 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

RITENUTO pertanto, di procedere alla presa d’atto dell’aggiudicazione dell’appalto dei lavori in 
oggetto, disposta dal dirigente della S.U.A. VE con la succitata determinazione dirigenziale 
n. 1134/2025 del 30/04/2025, immediatamente efficace, a favore dell’impresa 
aggiudicataria, Ecomarca s.r.l. (P.IVA n. 01218990263), con sede legale in via Meucci n. 
14 a Ponzano V.to (TV), per l’importo contrattuale di € 206.946,39, di cui € 10.901,37 per 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 45.528,21 per IVA al 22%, per 
complessivi pertanto € 252.474,60; 

DATO ATTO che l’impresa aggiudicataria Ecomarca s.r.l., P.IVA n. 01218990263, ha dichiarato che 
intende affidare in subappalto, riservandosene la possibilità, le lavorazioni rientranti nelle 
categorie OS22, nel limite del 45%; 

RITENUTO necessario, quindi, di procedere all’impegno della spesa per l’esecuzione dei lavori di 
"Adeguamento del sistema di depurazione delle acque reflue civile presso l’Accademia di 
Belle Arti di Venezia – Complesso degli Incurabili – Zattere, Venezia” – CUP: 
G78H23000300001, CIG: B61BE96C2C, pari al suddetto importo di € 252.474,60, a favore 
dell’impresa aggiudicataria, Ecomarca s.r.l. (P.IVA n. 01218990263), con sede legale in via 
Meucci n. 14 a Ponzano V.to (TV), con copertura al capitolo n. 605 del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2025 in conto residui; 

RITENUTO inoltre, di procedere all’impegno della spesa di € 2.209,87, come individuata nella 
determinazione a contrarre n. 61/2025 del 04.03.2025, a favore della Città Metropolitana di 
Venezia, che tramite la SUA VE ha espletato la procedura di gara ed ha aggiudicato 
l’appalto dei lavori per conto dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, con copertura al 
capitolo n. 605 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2025 in conto residui; 

RITENUTO opportuno procedere alla rideterminazione del Quadro Economico dell’opera, tenendo 
conto degli esiti della gara d’appalto dei lavori e della maggior definizione delle esigenze 
richieste dall’intervento, in relazione alle voci individuate all’interno delle “somme a 
disposizione”; 

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dall’art. 
16 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, è stato accertato che non sussistono, in relazione al 
presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali della 
sottoscritta, del R.U.P. e del Direttore di Ragioneria;  

VISTO il D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.; 
VISTA la vigente normativa antimafia ed in particolare, la Legge n. 136/2010, e s.m.i.; 
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013; 
 
Per le motivazioni sopra espresse, 
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DETERMINA 
 

1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di prendere atto che con determinazione dirigenziale n. 1134/2025 del 30.04.2025, esecutiva ed 

efficace, la S.U.A. VE ha approvato la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale del 
03.04.2025, prot. n. 22545/2025, ed ha disposto l'aggiudicazione per conto dell'Accademia di 
Belle Arti di Venezia, dell'appalto dei lavori di "Adeguamento del sistema di depurazione delle 
acque reflue civile presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia – Complesso degli Incurabili – 
Zattere, Venezia” – CUP: G78H23000300001, CIG: B61BE96C2C, all'impresa Ecomarca s.r.l. 
(P.IVA n. 01218990263), con sede legale in via Meucci n. 14 a Ponzano Veneto (TV), che ha 
offerto il ribasso del 16,25% sull'importo a base di gara, corrispondente ad un importo 
contrattuale di € 206.946,39, dato dalla somma di € 196.045,02 per lavori oggetto di ribasso e 
di € 10.901,37 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’IVA al 22%; 

3. di procedere all’impegno della spesa per l’esecuzione dei lavori di "Adeguamento del sistema 
di depurazione delle acque reflue civile presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia – 
Complesso degli Incurabili – Zattere, Venezia” – CUP: G78H23000300001, CIG: 
B61BE96C2C, pari ad € 252.474,60 (IVA al 22% compresa), a favore dell’impresa 
aggiudicataria, Ecomarca s.r.l. (P.IVA n. 01218990263), con sede legale in via Meucci n. 14 a 
Ponzano Veneto (TV); 

4. di impegnare la spesa complessiva di € 2.209,87, come individuata nella determinazione a 
contrarre n. 61/2025 del 04.03.2025, a favore della Città Metropolitana di Venezia, che tramite 
la SUA VE ha espletato la procedura di gara ed ha aggiudicato l’appalto dei lavori per conto 
dell’Accademia di Belle Arti di Venezia; 

5. di dare atto che le suddette spese trovano copertura al capitolo n. 605 del bilancio di previsione 
per l’esercizio finanziario 2025 in conto residui; 

6. di rideterminare il Quadro Economico dell’opera in questione, che prevede una spesa 
complessiva di € 355.000,00, di cui ora € 206.946,39 per lavori, compresi € 10.901,37 per 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 148.053,61 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione, per tenere conto degli esiti della gara d’appalto dei lavori e della 
maggior definizione delle esigenze richieste dall’intervento, come di seguito specificato: 

A SOMME PER LAVORI     
A.1 - Lavori a corpo € 196.045,02   
A.2 - Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta € 10.901,37   
 TOTALE A   € 206.946,39 
      

B 
SOMME A DISPOSIZIONE 
AMMINISTRAZIONE     

B.1 - Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa) € 3.391,60   
B.2 - Imprevisti ed adeguamento delle forniture/utenze 

(IVA compresa) € 9.120,69   
B.3 - Premio di accelerazione (IVA compresa) € 2.019,80   
B.4 - Accantonamenti per modifiche di cui agli artt. 60 e 

120 del D.Lgs. n. 36/2023 (IVA compresa) € 2.449,85   
B.5 - Spese tecniche relative alla progettazione, alla 

direzione lavori, con contabilità, e al 
coordinamento della sicurezza, compreso CNPAIA 
4% € 21.870,34   

B.6 - I.V.A. al 22% su spese tecniche B.5 € 4.811,48   
B.7 - Spese per attività tecnico-amministrative di € 9.954,00   
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Responsabile Unico di Progetto, comprensivo di 
contributi previdenziali ed IRAP 

B.8 - Spese per il collaudo tecnico funzionale, 
comprensivo dei contributi previdenziali € 5.200,00   

B.9 - IVA al 22% su spese tecniche B.8 € 1.144,00   
B.10 - IVA al 22% su lavori, voce A € 45.528,21   
B.11 - Spese di gara € 2.209,87   
B.12 - Economie di gara € 40.353,77   

 TOTALE B   € 148.053,61 
      

 TOTALE A+B   € 355.000,00 

7. di dare atto che il contratto di appalto dei lavori aggiudicati, trattandosi di procedura negoziata 
sarà stipulato, entro i termini minimi previsti dal D.Lgs. n. 36/2023, mediante corrispondenza 
secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta 
elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato; i capitolati e il 
computo metrico estimativo, richiamati nell'invito, fanno parte integrante del contratto; 

8. di dare atto che ai sensi dell'art. 55, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 per la stipula del contratto 
non si applica il termine dilatorio di 35 giorni di cui all'art. 18, comma 3, del medesimo decreto 
legislativo; 

9. di dare atto che per minimizzare la durata delle potenziali interferenze dell’appalto con 
l’attività didattica, è prevista la consegna anticipata dei lavori, in pendenza della stipula del 
contratto, ai sensi del comma 8 dell’art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023; 

10. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto dell’opera in oggetto è l'ing. Raffaele 
Volpe; 

11. di dare atto che la sottoscritta e gli altri soggetti coinvolti nella procedura di che trattasi non si 
trovano in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 6 bis 
della Legge 241/1990 e dall’art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023; 

12. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle 
disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni, nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del 
sito web istituzionale www.accademia.venezia.it, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 
33/2013. 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Avv. Veronica Malfa 
 

 
 
 
 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
IL DIRETTORE DI RAGIONERIA f.f. 

Dott.ssa Franca Moretto 
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